

(別紙 2)

質 疑 応 答 書

令和 8 年 9 月 3 0 日

伊予市長 武智 邦典 様

このことについて、下記のとおり質問します。

(工事名等) 普通乗用自動車 (学校教育課分)

質問事項

1. 納期ですが、現在の予定で、車両本体が 2027 年 4 月になっており、電動乗降ステップの納期は未定となっております。
納期のご相談は可能なのでしょうか。
2. 現在、弊社がオーダーできる数が限られております。入札当日までにオーダーできなくなった場合、辞退は可能でしょうか？

回 答

1. 本件は令和 8 年度予算に基づく調達であり、原則として令和 8 年度内に納品を求めているところですが、車両本体や部品の納期遅延等のやむを得ない事情が生じ、議会において適切に予算の繰り越しが認められた場合に限り、令和 9 年度への納期変更が可能です。

その場合において、車検を学校の長期休暇中（春休み、夏休み、冬休みのいずれか）に実施を想定しているため、納期の具体的な始期及び終期については、発注者と受注者とで協議の上、発注者が指定します。
2. 可能です。所定の手続きに従い、辞退することができます。