

会場設営・撤去等業務の提案事項

- 1 両会場ともに、場所が海沿いにあり台風等の荒天時における影響が大きいと想定されます。つきましては、荒天時において、日中、夜間を問わず、安全を確保し、かつ競技会を効率的に開催するための対応策（仮設物の撤去及び復旧計画、緊急時における人員体制及び連絡体制等）をお示しください。
- 2 ビーチバレーボール競技会場の設営開始日は、海水浴期間終了後の9月1日からと期間に余裕がなく、また、会場への進入路も狭いため、資材搬入車両の大きさ（4 t未満）も限定されます。つきましては、安全的・効率的に作業を行うための対応策をお示しください。
- 3 ビーチバレーボール競技会場のシステム関係構築について、プロバイダー契約、LAN工事、ネットワーク接続等のスケジュールをお示しください。
- 4 ビーチバレーボール競技会場において、既存スロープと、競技コートが接近する危険箇所があります。競技の妨げにならず大会関係者の安全を確保するための対策についてお示しください。
- 5 ビーチバレーボール競技会場では、既存の栈敷席を有効利用した諸室の計画を立てています。期間中、雨天等で電子機器が故障しないための対策についてお示しください。
- 6 ホッケー競技会場内の資材搬入時は、車両で市民競技場内のクレー部分を走行することになるが、雨天時等による車両の乗り入れによる轍等の対策についてお示しください。