様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年　８月　２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　５年　８月　２日		入札日時	令和　５年　８月　２日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第19号	落札高	１６，５００，０００円	施工（業務）箇所 伊予市双海町串地内	
工事名	市道富貴線横断管改修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥17,295,300-　最低制限価格 ¥15,554,960-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
15,723,000										株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
15,000,000	1									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
15,723,000										株式会社久保組 代表取締役　久保　威
15,400,000	2									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
15,723,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
15,600,000										株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
15,400,000	2									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝