様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年１１月３０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 令和　５年１１月３０日 | | | 入札日時 | 令和　５年１１月３０日 | 第１回　午前　１０時００分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （土木）第83号 | 落札高 | １，７７１，０００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市中山町中山地内 | | |
| 工事名 | 福住川護岸復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格　¥1,773,200−　　最低制限価格　¥1,574,149− | | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | 愛媛土木工業株式会社<br>代表取締役　福本　三枝子 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社久保組<br>代表取締役　久保　威 |
| 1,610,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社中山建設<br>代表取締役　稲本　孝好 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社藤本建設<br>代表取締役　藤本　孝治 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 堀川建設株式会社<br>代表取締役　堀川　均 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |