様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年　７月２１日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　５年　７月２１日		見積日時	令和　５年　７月２１日	第１回　午後　３時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第26号	落札高	円		施工（業務）箇所 伊予市中山町栗田地内
工事名	市道栗田座呂峰線道路災害に伴う迂回路整備工事	随意契約による最低見積高	４，９５０，０００円		

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
4,500,000	1									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均