様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年１１月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　５年１１月２２日		入札日時	令和　５年１１月２２日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第10号	落札高	３，２１２，０００円	施工（業務）箇所 伊予市上野地内	
工事名	102/8上野遊石農道災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥3,223,000-　最低制限価格 ¥2,888,545-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役社長　今岡　一誠
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									有限会社さなだ建設 代表取締役　武智　靖夫
	辞退									有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
2,920,000	1									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富