様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年　７月２０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

くじを使用して落札者を決定した場合は、落札者の順位に〇が付きます。

決裁通牒	令和　５年　７月２０日		入札日時	令和　５年　７月２０日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第13号	落札高	１，６１９，８５７円		施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内
工事名	市道長沢牛谷線舗装新設工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥1,815,000-　　最低制限価格　¥1,619,857-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
1,472,598	1									株式会社愛亀 代表取締役　西山　周
1,472,598	1									ＡＢＣ開発株式会社 代表取締役　西口　泰宏
1,472,598	①									協和道路株式会社 代表取締役　東　誠
1,472,598	1									新産道路株式会社 代表取締役　高橋　信太郎
1,472,598	1									株式会社洋武建設 代表取締役　永木　克治