様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　８月１０日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 平成３０年　８月１０日 | | | 入札日時 | 平成３０年　８月１０日 | 第１回　午後　１時２０分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （農水委）第20号 | 落札高 | ２１，１６８，０００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市双海町上灘、中山町中山地内 | | |
| 業務名 | 林道石畳上灘線外２線災害復旧測量設計業務 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格　¥23,673,600-　　調査基準価格　¥17,480,750- | | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | アジア航測株式会社　松山営業所<br>所長　大河原　孝 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社アスコ大東　松山営業所<br>所長　西川　宣文 |
| 20,100,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社荒谷建設コンサルタント　四国支社<br>支社長　白石　央 |
| 21,890,000 | | | | | | | | | | 応用地質株式会社　四国支社<br>支社長　大山　洋一 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社建設技術研究所　松山事務所<br>所長　岡本　誠 |
| 19,600,000 | 1 | | | | | | | | | 国土防災技術株式会社　松山支店<br>支店長　近藤　昌志 |
| 20,500,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社ダイヤコンサルタント　四国支店<br>支店長　渡部　芳彦 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 日本工営株式会社　愛媛営業所<br>所長　大部　竜司 |
| 21,880,000 | | | | | | | | | | 復建調査設計株式会社　松山支店<br>執行役員支店長　三好　憲正 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |