様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　５月２０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年　５月２０日		見積日時	令和　４年　５月２０日	第１回　午後　２時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（税委）第8号	落札高	円	施工（業務）箇所 伊予市内	
業務名	子どもに係る国民健康保険税の均等割額の減額措置の導入における国民健康保険システム改修業務	随意契約による最低見積高	３，８０１，６００円		

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
3,456,000	1									株式会社ＲＫＫＣＳ 代表取締役　金子　篤