様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　１年　５月２４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　１年　５月２４日		見積日時	令和　１年　５月２４日	第１回　午後　１時５５分 第　回　午　時　分
設計番号	（子委）第3号	落札高	円		施工（業務）箇所 伊予市米湊地内
業務名	支給回数変更に伴う児童扶養手当システム改修業務	随意契約による最低見積高	７３２，２４０円		

第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	第３回見積高	第3番札迄の区分	第４回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
678,000	1									株式会社アール・ケー・ケー・コンピューター・サービス 代表取締役社長　徳冨　裕明