様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　２年　８月　３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　２年　８月　３日 | | 見積日時 | 令和　２年　７月３１日 | 第１回　午後　１時３５分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （社教委）第19号 | 落札高 | | 円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市文化交流センター内 |
| 業務名 | 伊予市文化交流センター演劇公演による交流とまちのにぎわい創出事業実施支援業務 | 随意契約による最低見積高 | | １，５４０，０００円 | |

| 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,400,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社ジョイ・アート<br>代表取締役　越智　陽一 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |