様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年１２月２４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年１２月２４日		見積日時	令和　３年１２月２４日	第１回　午後　１時１５分 第　回　午　時　分
設計番号	（健委）第29号	落札高	円	施工（業務）箇所 伊予市尾崎地内	
業務名	健康管理システム予診票様式変更及び3回目接種ＶＲＳ対応業務	随意契約による最低見積高	１，１００，０００円		

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
1,000,000	1									株式会社オーイーシー 代表取締役社長　加藤　健