様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　１月２８日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　４年　１月２８日 | 見積日時 | 令和　４年　１月２８日　第１回　午後　１時１５分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （健委）第34号 | 落札高 | 円 |
| 業務名 | 健（検）診情報連携システム整備事業に関する健康管理システム改修業務 | 随意契約による最低見積高 | １，４３０，０００円 |

施工（業務）箇所
伊予市尾崎地内

| 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,300,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社オーイーシー<br>代表取締役社長　加藤　健 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |