様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　２年１０月１６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　２年１０月１６日			見積日時	令和　２年１０月１６日	第１回　午後　１時５０分 第　回　午　時　分
設計番号	（社教委）第22号	落札高	円	施工（業務）箇所 伊予市米湊地内		
業務名	文化ホール舞台機構保守点検業務	随意契約による最低見積高	９３５，０００円			

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
850,000	1									株式会社ニチゾウテック 取締役社長　新川　隆伸