様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　４月２７日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年　４月２７日		入札日時	令和　４年　４月２７日	第１回　午前　１０時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都委）第1号	落札高	８，８７２，６００円	施工（業務）箇所 伊予市米湊・灘町地内	
業務名	ＪＲ伊予市駅周辺整備基本計画策定業務（その2）	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥12,085,700-　調査基準価格 ¥8,867,659-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
9,900,000	3									株式会社荒谷建設コンサルタント　四国支社 支社長　佐伯　信哉
10,550,000										株式会社エイト日本技術開発　四国支社 支社長　鈴木　誠
	辞退									株式会社ＮＪＳ　松山事務所 所長　宗貞　裕之
8,066,000	1									株式会社オオバ　愛媛営業所 所長　垣田　佳男
10,800,000										昭和株式会社　松山営業所 所長　中山　隆太郎
8,240,000	2									玉野総合コンサルタント株式会社　松山事務所 所長　庄司　公夫
10,000,000										株式会社長大　松山事務所 所長　廣田　健二
10,250,000										復建調査設計株式会社　松山支店 支店長　小田　律文
10,800,000										株式会社芙蓉コンサルタント 代表取締役　大野　二郎