様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　６年　７月１９日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　６年　７月１９日		見積日時	令和　６年　７月１９日	第１回　午後　１時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（子委）第20号	落札高	円	施工（業務）箇所 伊予市米湊地内	
業務名	児童手当法の改正に伴う児童手当システム改修業務	随意契約による最低見積高	３，１８１，２００円		

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
2,892,000	1									株式会社ＲＫＫＣＳ 代表取締役　金子　篤