様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　８年　５月１３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　８年　５月１３日			入札日時	令和　８年　５月１３日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（教建委）第107号	落札高	１７，０５０，０００円	施工（業務）箇所 伊予市上吾川地内		
業務名	郡中小学校21教室棟長寿命化改良工事監理業務	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥18,700,000−　　調査基準価格　¥13,253,625−		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
15,500,000	1									株式会社鳳建築設計事務所 代表取締役　福家　淳也
16,500,000	3									新企画設計株式会社 代表取締役　林　貞義
17,000,000										髙井建築設計事務所 代表者　髙井　龍美
16,600,000										株式会社大建設計工務 代表取締役　正岡　秀樹
16,210,000	2									株式会社長大　松山事務所 所長　小林　昌太郎
17,000,000										ＴＥＮ建企画設計事務所 代表　日野　利光
16,900,000										株式会社日創設計 代表取締役　花山　元英