様式第３号

見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年１２月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　５年１２月２２日			見積日時	令和　５年１２月２２日	第１回　午後　１時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（税委）第10号	落札高	円	施工（業務）箇所 伊予市地内		
業務名	産前産後期間の国保税賦課軽減に伴うシステム改修業務	随意契約による最低見積高	３，８０１，６００円			

第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	第３回見積高	第３番札迄の区分	第４回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	見積者氏名
3,456,000	1									株式会社ＲＫＫＣＳ 代表取締役　金子　篤