様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年　４月２８日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 令和　５年　４月２８日 | | | 見積日時 | 令和　５年　４月２８日 | 第１回　午後　１時２５分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （都建委）第4号 | 落札高 | 円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市大平地内 | | |
| 業務名 | 伊予地区広域斎場聖浄苑改築事業建設工事モニタリング支援業務（その2） | 随意契約による最低見積高 | ５，０６０，０００円 | | | |

| 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,600,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社ニュージェック　愛媛事務所<br>所長　瀧　修輔 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |