様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年　８月１８日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　５年　８月１８日 | | 見積日時 | 令和　５年　８月１８日 | 第１回　午後　１時３０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （都建委）第12号 | 落札高 | 円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市三秋地内 |
| 業務名 | 伊予地区清掃センター解体及び跡地利用施設整備基本計画策定業務 | 随意契約による最低見積高 | ４，９１０，４００円 | | |

| 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,464,000 | 1 | | | | | | | | | 日本水工設計株式会社　四国事務所<br>所長　沖村　悟 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |