様式第３号

# 見　積　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　５年１１月２４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　５年１１月２４日 | | 見積日時 | 令和　５年１１月２４日 | 第１回　午後　１時４０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （土木委）第103号 | 落札高 | 円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市中山町栗田地内 | |
| 業務名 | 市道仮置場土砂処分業務 | 随意契約による最低見積高 | １，８１５，０００円 | | |

| 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第３回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第４回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 見積者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,700,000 | 1 | 1,650,000 | 1 | | | | | | | 堀川建設株式会社<br>代表取締役　堀川　均 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |