様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　３月１０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年　３月１０日			入札日時	令和　３年　３月１０日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第130号	落札高	６１，６００，０００円	施工（業務）箇所 伊予市三秋地内		
工事名	市道端線外3箇所災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥61,625,300-　　調査基準価格　¥54,206,650-		

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
56,000,000	1									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝