入 札 結 果 一 覧 表

公表開始 令和 3年 4月26日 公表終了 開始日の翌日から1年間

							ı				公表終「開始日の翌日から1年間
決裁通牒	牒 令和 3年 4月26日							時	和 3年	4月26	第
設計番号	(農水) 第29号 落 札 高						1,232,000円			0円	施工(業務)箇所 伊予市上野地内
工事名	113/8上野本谷農道災害復旧工事					によ	円				
第 1 巨入 札 高	第3 番札 迄の 区分	第 2 回 入 札 高	第3 番札 迄の 区分	第 1 回見 積 高	第3 番札 迄の 区分	第 見	2 回積高	第3 番札 迄の 区分	入 札 保 証 金	同左還 付領収 証 印	
	辞退		辞退		辞退						株式会社弘陽工務 代表取締役 木下 哲一
	辞退		辞退		辞退						有限会社さなだ建設 代表取締役 眞田 盛茂
1, 180, 0	00 1	1, 150, 000	1	1, 120, 00	0 1						渡邊建設株式会社 代表取締役 渡邉 政富