様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　９月１５日
公表終了　開始日の翌日から１年間

くじを使用して落札者を決定した場合は、落札者の順位に〇が付きます。

決裁通牒	令和　３年　９月１５日		入札日時	令和　３年　９月１５日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第48号	落札高	１１，２８６，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町出渕地内	
工事名	川崎橋上部工架替工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥11,521,400-　最低制限価格 ¥9,909,519-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
10,474,000										泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
10,260,000	①									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
10,474,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
10,470,000	3									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
10,260,000	1									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
10,474,000										株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
10,474,000										渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富