様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　９月　７日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年　９月　７日		入札日時	令和　４年　９月　７日	第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（都）第4号	落札高	１９，０３０，０００円	施工（業務）箇所 伊予市米湊地内	
工事名	市道神武屋敷線道路整備工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥20,407,200-　最低制限価格 ¥18,337,550-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
18,552,000	3									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
18,552,000	3									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
17,300,000	1									有限会社さなだ建設 代表取締役　武智　靖夫
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
18,500,000	2									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邊　政富