様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成２９年　８月２８日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成２９年　８月２８日		入札日時	平成２９年　８月２５日	第１回　午後　１時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都建）第14号	落札高	３，１７５，２００円		施工（業務）箇所 伊予市大平地内
工事名	南山崎小学校高架水槽取替工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥3,423,600-　　最低制限価格　¥3,122,339-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
2,870,000	低入札失格									株式会社伊予設備 代表取締役　城戸　敏幸
3,100,000	3									有限会社港南設備 代表取締役　城戸　伊三郎
2,850,000	低入札失格									株式会社佐々木工業所 代表取締役　佐々木　聡
2,940,000	1									武智水道工業株式会社 代表取締役　武智　忍
3,050,000	2									株式会社友澤設備 代表取締役　友澤　晶
	辞退									西岡建材株式会社 代表取締役　西岡　義雄
3,170,000										有限会社ハヤタ設備工業 代表取締役　早田　明