様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月１５日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　３月１５日	入札日時	平成３１年　３月１５日　第１回　午前　１０時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第15号	落札高	不調
工事名	101/8中山平村水路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円
施工（業務）箇所	伊予市中山町中山地内		

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均