様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年１１月３０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 平成３０年１１月３０日 | | | 入札日時 | 平成３０年１１月３０日 | 第１回　午後　１時３０分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （都建）第9号 | 落札高 | １９，３６４，４００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市双海町上灘地内 | | |
| 工事名 | 消防団第8分団第2部（小網）詰所新築工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格　¥21,060,000-　最低制限価格　¥18,923,587- | | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | 上岡建設株式会社<br>代表取締役　岡田　浩 |
| 19,500,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社大江工務<br>代表取締役　江戸　正二 |
| 19,500,000 | 3 | | | | | | | | | 北風建設株式会社<br>代表取締役　北風　敏行 |
| 19,500,000 | 3 | | | | | | | | | 国際土建株式会社<br>代表取締役　武智　充晃 |
| 18,900,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社徳田組<br>代表取締役　徳田　健 |
| 19,500,000 | 3 | | | | | | | | | 有限会社仲神建設<br>代表取締役　仲神　郁雄 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 西岡工務株式会社<br>代表取締役　西岡　淨人 |
| 17,930,000 | 1 | | | | | | | | | 橋本建工株式会社<br>代表取締役　橋本　敏雄 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 山田建工株式会社<br>代表取締役　山田　健二 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |