様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３１年　３月２６日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　３月２６日		入札日時	平成３１年　３月２６日	第１回　午後　１時３０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第109号	落札高	３，５６４，０００円		施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内
工事名	永木柳曽道路路側復旧工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥3,574,800-　　最低制限価格　¥3,124,491-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
3,300,000	1									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均