様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３１年　４月１７日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　４月１７日		入札日時	平成３１年　４月１７日	第１回　午前　１１時００分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第153号	落札高	１，６６３，２００円		施工（業務）箇所 伊予市下吾川地内
工事名	下吾川一丁地水路改修工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥1,672,920-　　最低制限価格　¥1,458,219-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
1,549,000	2									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
1,540,000	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									有限会社桐畑組 代表取締役　桐畑　忠広
1,594,000	無効									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正