様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　４月２６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　３年　４月２６日 | | 入札日時 | 令和　３年　４月２６日 | 第１回　午前　１１時３０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （農水）第44号 | 落札高 | ７，２６０，０００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市上唐川地内 | |
| 工事名 | 106/8上唐川青戸（3工区）農道災害復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格 ¥7,315,000-　最低制限価格 ¥6,392,001- | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,650,000 | 3 | | | | | | | | | 泉建設株式会社<br>代表取締役　泉　慎一 |
| 6,600,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社イノウエ<br>代表取締役　井上　義男 |
| 6,650,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社伊予ブルドーザー建設<br>代表取締役　今岡　満洲太郎 |
| 6,650,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社弘陽工務<br>代表取締役　木下　哲一 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 有限会社隅田組<br>代表取締役　隅田　正 |
| 6,647,000 | 2 | | | | | | | | | 中予建設株式会社<br>代表取締役　中田　慶治 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社藤本建設<br>代表取締役　藤本　孝治 |
| 6,650,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社山先組<br>代表取締役　山先　芳輝 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |