様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　１月２２日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　１月２２日		入札日時	平成３０年　１月１９日	第１回　午後　２時５５分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第89号	落札高	１，８４６，８００円		施工（業務）箇所 伊予市双海町上灘地内
工事名	市道獺ヶ岩線災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥1,944,000-　　最低制限価格　¥1,710,809-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
1,730,000	3									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
1,720,000	2									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
	辞退									有限会社桐畑組 代表取締役　桐畑　忠広
1,770,000										有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正
1,710,000	1									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治