様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | |
|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３１年　３月２２日 | 入札日時 | 平成３１年　３月２２日　第１回　午後　３時１０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （農水）第20号 | 落札高 | ２，１９２，４００円 |
| 工事名 | 109/8宮下田ノ浦農道災害復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 |

施工（業務）箇所
伊予市宮下地内

予定価格　¥2,192,400-　　最低制限価格　¥1,913,738-

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | 有限会社桐畑組<br>代表取締役　桐畑　忠広 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社弘陽工務<br>代表取締役　木下　哲一 |
| 2,030,000 | 1 | | | | | | | | | 渡邊建設株式会社<br>代表取締役　渡邉　政富 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |