様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　２月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　２月２２日			入札日時	平成３１年　２月２２日	第１回　午後　２時２５分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第135号	落札高	１，２９６，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内		
工事名	国補第3194号市道豊岡小中村線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥1,299,240-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
1,220,000	3									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
1,320,000										株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
1,215,000	2									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
1,200,000	1									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均