様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　３月　５日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　３月　５日	入札日時	平成３０年　３月　２日　第１回　午後　３時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第21号	落札高	不調
工事名	101/8客池災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市上三谷地内

予定価格　¥2,343,600-

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									株式会社弘陽工務 代表取締役　木下　哲一
	辞退									株式会社山先組 代表取締役　山先　芳輝
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富