様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　３月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| 決裁通牒 | 平成３１年　３月２２日 | | | 入札日時 | 平成３１年　３月２２日 | 第１回　午後　３時２０分<br>第　回　午　時　分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 設計番号 | （農水）第21号 | 落札高 | １，７１７，２００円 | 施工（業務）箇所<br>伊予市八倉地内 | | |
| 工事名 | 110/8八倉南農道災害復旧工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | 予定価格　¥1,717,200-　　最低制限価格　¥1,501,783- | | |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 辞退 | | | | | | | | | 有限会社桐畑組<br>代表取締役　桐畑　忠広 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社弘陽工務<br>代表取締役　木下　哲一 |
| 1,590,000 | 1 | | | | | | | | | 渡邊建設株式会社<br>代表取締役　渡邉　政富 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |