様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３１年　２月２２日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３１年　２月２２日	入札日時	平成３１年　２月２２日　第１回　午後　２時４５分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第144号	落札高	４，１２５，６００円
工事名	国補第3571号市道平村亀岡線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市中山町中山地内

予定価格　¥4,166,640-　　最低制限価格　¥3,638,548-

第１回入札高	第3番札迄の区分	第２回入札高	第3番札迄の区分	第１回見積高	第3番札迄の区分	第２回見積高	第3番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
3,858,000	3									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
3,820,000	1									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
3,856,000	2									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
3,858,000	3									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均