様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　２年　２月　５日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　２年　２月　５日			入札日時	令和　２年　２月　５日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第133号	落札高	８，７４５，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内		
工事名	国補第3190号市道高岡山内線道路災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥8,936,400-　　最低制限価格　¥7,817,205-		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									泉建設株式会社 代表取締役　泉　慎一
	辞退									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
	辞退									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
	辞退									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
	辞退									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
7,950,000	1									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
	辞退									有限会社隅田組 代表取締役　隅田　正
	辞退									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治