様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　７月２８日
公表終了　開始日の翌日から１年間

くじを使用して落札者を決定した場合は、落札者の順位に〇が付きます。

決裁通牒	令和　３年　７月２８日		入札日時	令和　３年　７月２８日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（上水）第4号	落札高	１８，１５０，０００円		施工（業務）箇所 伊予市稲荷地内
工事名	稲荷配水池耐震補強工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥18,238,000-　　最低制限価格　¥16,079,455-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									井原工業株式会社　松山支店 支店長　越智　大輔
16,500,000	1									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
16,500,000	①									菊池建設工業株式会社 代表取締役　菊池　臣起
	辞退									株式会社佐々木工業所 代表取締役　佐々木　聡
	辞退									武智水道工業株式会社 代表取締役　武智　忍
	辞退									有限会社ハヤタ設備工業 代表取締役　早田　明
	辞退									株式会社フソウ　愛媛営業所 所長　三好　教正
	辞退									三井住友建設株式会社　松山営業所 所長　新名　直丈
	辞退									安田株式会社　松山営業所 所長　井上　大輔
16,580,000	3									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富