様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　９月１４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 令和　４年　９月１４日 | | 入札日時 | 令和　４年　９月１４日 | 第１回　午前　１０時１０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （都建）第11号 | 落札高 | ２５，６３０，０００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市大平地内 |
| 工事名 | 消防団第1分団第4部（下大平）詰所新築工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥26,356,000-　　最低制限価格　¥24,173,713- |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,300,000 | 1 | | | | | | | | | 株式会社大江工務<br>代表取締役　江戸　正二 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社大塚建設<br>代表取締役　大塚　真平 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 国際土建株式会社<br>代表取締役　武智　充晃 |
| 23,950,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社徳田組<br>代表取締役　徳田　健 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社西岡綜合建設<br>代表取締役　西岡　篤志 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 橋本建工株式会社<br>代表取締役　橋本　敏雄 |
| | 辞退 | | | | | | | | | 株式会社藤井組<br>代表取締役　藤井　祐一郎 |
| 23,960,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社本田総合建設<br>代表取締役　本田　良策 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |