様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年１１月２４日
公表終了　開始日の翌日から１年間

くじを使用して落札者を決定した場合は、落札者の順位に〇が付きます。

決裁通牒	令和　４年１１月２４日		入札日時	令和　４年１１月２４日	第１回　午前　１０時１０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都建）第16号	落札高	６，５４５，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町佐礼谷地内	
工事名	なかやま穀類等乾燥調製施設屋根改修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥6,968,500-　最低制限価格 ¥6,333,165-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
6,300,000	3									上岡建設株式会社 代表取締役　岡田　浩
	辞退									株式会社大江工務 代表取締役　江戸　正二
5,708,000	低入札失格									株式会社大塚建設 代表取締役　大塚　真平
5,950,000	1									株式会社久保建設 代表取締役　久保　一彦
6,580,000										株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
5,950,000	①									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
	辞退									株式会社藤井組 代表取締役　藤井　祐一郎
	辞退									株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　良策