様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　９月１４日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３０年　９月１４日 | | 入札日時 | 平成３０年　９月１４日 | 第１回　午後　１時４０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （上水）第9号 | 落札高 | ６，７３９，２００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市上吾川地内 |
| 工事名 | 市道松本八反地線配水管布設替工事 | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥7,095,600-　　最低制限価格　¥6,287,322- |

| 第１回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第3番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第3番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第3番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,420,000 | | | | | | | | | | 有限会社協和設備工業<br>代表取締役　宮内　潤二 |
| 6,540,000 | | | | | | | | | | 有限会社港南設備<br>代表取締役　城戸　伊三郎 |
| 6,300,000 | 2 | | | | | | | | | 株式会社佐々木工業所<br>代表取締役　佐々木　聡 |
| 6,240,000 | 1 | | | | | | | | | 武智水道工業株式会社<br>代表取締役　武智　忍 |
| 6,400,000 | | | | | | | | | | 株式会社友澤設備<br>代表取締役　友澤　晶 |
| 6,570,000 | | | | | | | | | | 西岡建材株式会社<br>代表取締役　西岡　秀郎 |
| 6,430,000 | | | | | | | | | | 有限会社ハヤタ設備工業<br>代表取締役　早田　明 |
| 6,370,000 | 3 | | | | | | | | | 藤岡工業株式会社<br>代表取締役　藤岡　幸男 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |