様式第３号

# 入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　　平成３０年　６月２２日
公表終了　　開始日の翌日から１年間

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 決裁通牒 | 平成３０年　６月２２日 | | 入札日時 | 平成３０年　６月２２日 | 第１回　午後　１時４０分<br>第　回　午　時　分 |
| 設計番号 | （土木）第122号 | 落札高 | ２，０５２，０００円 | | 施工（業務）箇所<br>伊予市双海町上灘地内 |
| 工事名 | 中山スマートIC周辺環境整備工事（その2） | 随意契約による最低見積高 | 円 | | 予定価格　¥2,095,200-　　最低制限価格　¥1,832,851- |

| 第１回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第２回入札高 | 第３番札迄の区分 | 第１回見積高 | 第３番札迄の区分 | 第２回見積高 | 第３番札迄の区分 | 入札保証金 | 同左還付領収証印 | 入札者氏名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,900,000 | 1 | | | | | | | | | 泉建設株式会社<br>代表取締役　泉　慎一 |
| 1,940,000 | | | | | | | | | | 株式会社伊予ブルドーザー建設<br>代表取締役　今岡　満洲太郎 |
| 1,920,000 | 2 | | | | | | | | | 愛媛土木工業株式会社<br>代表取締役　福本　三枝子 |
| 1,940,000 | | | | | | | | | | 株式会社久保組<br>代表取締役　久保　芳文 |
| 1,940,000 | | | | | | | | | | 中予建設株式会社<br>代表取締役　中田　慶治 |
| 1,930,000 | 3 | | | | | | | | | 株式会社藤本建設<br>代表取締役　藤本　孝治 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |