様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　１年１２月２５日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　１年１２月２５日	入札日時	令和　１年１２月２５日　第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第160号	落札高	７，４８０，０００円
工事名	緊砂補第45号日喰Ａ地区緊急がけ崩れ対策工事	随意契約による最低見積高	円

施工（業務）箇所
伊予市双海町大久保地内

予定価格　¥7,548,200-　　最低制限価格　¥6,565,942-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
6,862,000										株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
6,850,000	2									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
6,800,000	1									株式会社大栄建設 代表取締役　谷本　仁志
6,862,000										株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
6,860,000	3									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
	辞退									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
	辞退									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均