様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年　４月２６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年　４月２６日		入札日時	令和　３年　４月２６日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第39号	落札高	４，９８３，０００円		施工（業務）箇所 伊予市中山町中山地内
工事名	115/8中山長沢農道災害復旧工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥5,005,000-　　最低制限価格　¥4,369,288-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
4,550,000	2									株式会社伊予ブルドーザー建設 代表取締役　今岡　満洲太郎
4,550,000	2									愛媛土木工業株式会社 代表取締役　福本　三枝子
4,550,000	2									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
4,550,000	2									中予建設株式会社 代表取締役　中田　慶治
	辞退									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
4,550,000	2									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
4,530,000	1									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均
	辞退									渡邊建設株式会社 代表取締役　渡邉　政富