様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年１２月２３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年１２月２３日		入札日時	令和　３年１２月２３日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（農水）第8号	落札高	２，５８５，０００円		施工（業務）箇所 伊予市中山町佐礼谷地内
工事名	林道大谷第1線排水路改修工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥2,629,000-　　最低制限価格　¥2,285,943-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
2,390,000	2									株式会社イノウエ 代表取締役　井上　義男
	辞退									株式会社久保組 代表取締役　久保　芳文
2,390,000	2									株式会社中山建設 代表取締役　稲本　孝好
2,350,000	1									株式会社藤本建設 代表取締役　藤本　孝治
2,390,000	2									堀川建設株式会社 代表取締役　堀川　均