様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　３年１０月２０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　３年１０月２０日		入札日時	令和　３年１０月２０日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（都建）第8号	落札高	８，７７８，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町出渕地内	
工事名	中山交流センター屋外便所改修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥9,577,700-　最低制限価格 ¥8,562,221-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
8,707,000										株式会社大江工務 代表取締役　江戸　正二
7,980,000	1									久保建設 代表者　久保　一彦
	辞退									国際土建株式会社 代表取締役　武智　充晃
8,430,000	3									株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
	辞退									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
	辞退									橋本建工株式会社 代表取締役　橋本　敏雄
8,500,000										株式会社藤井組 代表取締役　藤井　祐一郎
8,350,000	2									株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　良策