様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　７月　６日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年　７月　６日		入札日時	令和　４年　７月　６日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（教建）第9号	落札高	２，７３９，０００円	施工（業務）箇所 伊予市中山町佐礼谷地内	
工事名	佐礼谷生活改善センター屋根修繕工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格 ¥2,968,900-　最低制限価格 ¥2,714,956-	

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
2,600,000	2									上岡建設株式会社 代表取締役　岡田　浩
	辞退									株式会社大塚建設 代表取締役　大塚　真平
2,490,000	1									株式会社久保建設 代表取締役　久保　一彦
2,699,000										株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
2,695,000										株式会社藤井組 代表取締役　藤井　祐一郎
2,690,000	3									株式会社本田総合建設 代表取締役　本田　良策