様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　令和　４年　８月　３日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	令和　４年　８月　３日		入札日時	令和　４年　８月　３日	第１回　午前　１０時２０分 第　回　午　時　分
設計番号	（下水）第8号	落札高	５，５５５，０００円		施工（業務）箇所 伊予市大平地内
工事名	大平処理場全窒素全りんCOD測定装置取替工事	随意契約による最低見積高	円		予定価格　¥5,633,100-　　最低制限価格　¥5,169,899-

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									秋山工業株式会社 代表取締役　秋山　周三
5,120,000										池田興業株式会社　四国支店 支店長　松原　秀旭
5,080,000	2									井原工業株式会社　松山支店 支店長　越智　大輔
5,050,000	1									株式会社ダイキアクシス 代表取締役社長　大亀　裕
	辞退									フジケンエンジニアリング株式会社 代表取締役　松本　陵志
	辞退									株式会社フソウ　愛媛営業所 所長　三好　教正
5,090,000	3									株式会社堀切産業 代表取締役　堀切　潤
	辞退									四電エンジニアリング株式会社　松山支店 支店長　仙波　春喜