様式第３号

入　札　結　果　一　覧　表

公表開始　平成３０年　７月２０日
公表終了　開始日の翌日から１年間

決裁通牒	平成３０年　７月２０日			入札日時	平成３０年　７月２０日	第１回　午後　１時４０分 第　回　午　時　分
設計番号	（土木）第31号	落札高	２，１４７，６８８円	施工（業務）箇所 伊予市米湊地内		
工事名	郡中小学校外構改修工事	随意契約による最低見積高	円	予定価格　¥2,408,400−　　最低制限価格　¥2,101,940−		

第１回入札高	第３番札迄の区分	第２回入札高	第３番札迄の区分	第１回見積高	第３番札迄の区分	第２回見積高	第３番札迄の区分	入札保証金	同左還付領収証印	入札者氏名
	辞退									株式会社大塚建設 代表取締役　大塚　正
	辞退									有限会社隅田建設 代表取締役　隅田　美伯
2,230,000										株式会社徳田組 代表取締役　徳田　健
2,200,000	3									西岡工務株式会社 代表取締役　西岡　淨人
1,988,600	1									株式会社西岡綜合建設 代表取締役　西岡　篤志
2,070,000	2									橋本建工株式会社 代表取締役　橋本　敏雄
	辞退									吉田建設株式会社 代表取締役　徳山　克則